

平成30年度建設工事発注情報（第3・4四半期中）

平成30年10月1日

番号	入札時期	入札・契約方法	工事名（路線名等）	工事箇所	工期	工事種別	工事概要
1	10月	指名競争入札	松茂中学校ブロック塀改修工事	松茂中学校	2ヶ月	石工事	ブロック塀改修一式
2	10月	指名競争入札	ごみ焼却施設機械設備補修工事	第二環境センター	6ヶ月	清掃施設工事	焼却施設設備工事
3	10月	指名競争入札	粗大ごみ処理施設機械設備補修工事	第二環境センター	6ヶ月	清掃施設工事	粗大ごみ処理施設設備工事
4	10月	指名競争入札	ごみ焼却施設焼却炉補修工事	第二環境センター	6ヶ月	清掃施設工事	焼却施設設備工事
5	10月	指名競争入札	広島26号線外舗装工事	松茂町広島外	3ヶ月	舗装工事	舗装版取壊工 1式、舗装工 A=2700㎡ 区画線工 1式
6	10月	指名競争入札	福有団地ベランダ改修工事	松茂町笹木野	4ヶ月	建築一式工事	ベランダ改修工事 一式
7	10月	指名競争入札	広島34号線外道路改良工事	松茂町広島	3ヶ月	土木一式工事	構造物撤去工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式
8	10月	指名競争入札	水路土揚場整備工事	松茂町笹木野外	3ヶ月	土木一式工事	張コンクリート工 1式 仮設工 1式
9	11月	指名競争入札	クリーンセンター解体工事	クリーンセンター	5ヶ月	解体工事	処分場施設解体工事
10	11月	指名競争入札	ごみ焼却施設切断機刃物交換等工事	第二環境センター	5ヶ月	清掃施設工事	焼却施設設備工事
11	11月	指名競争入札	長岸3号線外道路改良工事	松茂町長岸	3ヶ月	土木一式工事	土木工 1式、構造物撤去工 1式 床版工 1式、排水構造物工 1式 舗装工 1式、防護柵工 1式 道路附属施設工 1式
12	11月	指名競争入札（総合評価）	豊久4号線舗装改修工事	松茂町豊久	3ヶ月	舗装工事	舗装版切断工 1式、舗装版取壊工 1式 舗装工 A=900㎡ 区画線工 1式
13	11月	指名競争入札	平成30年度 消火栓設置工事	松茂町広島・笹木野	2ヶ月	消防施設工事	消火栓新設及び取替工事
14	12月	指名競争入札	住吉16号線舗装改修工事	松茂町住吉	3ヶ月	舗装工事	舗装版切断工 1式、舗装版取壊工 1式 土工 1式、舗装工 A=2,040㎡ 区画線工 1式
15							

（注1）ここに記載する内容は、平成30年10月1日現在の予定である。

①実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合がある。

②ここに記載されている工事が発注されない場合がある。

③ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

（注2）随意契約については、「入札時期」を「契約時期」と読み替えるものとする。