

松茂町工事等閲覧調書

(指名競争入札・随意契約)

|               |  |           |                     |           |     |
|---------------|--|-----------|---------------------|-----------|-----|
| 工事番号          | 松建第70号   | 年度        | 平成30年度              | 担当課       | 建設課 |
| 工事名           | 住吉16号線舗装改修工事   |           |                     |           |     |
| 路線名等          | 住吉16号線   |           |                     |           |     |
| 工事箇所          | 松茂町住吉字住吉開拓   |           |                     |           |     |
| 工期            | 自平成31年1月12日<br>至平成31年3月20日   | 工事種別      | 舗装工事                |           |     |
| 指名理由          | 松茂町建設工事指名審査委員会により決定した業者から指名  |           |                     |           |     |
| 落札業者名         | だいまつ建設(株)  | 所在地       | 徳島市北山町銭亀坂7-2        |           |     |
| 落札金額          | ¥13,070,000- (税抜)  | 設計金額      | ¥13,770,000- (税抜)   |           |     |
| 予定価格          | 非公開  | 落札率       |                     |           |     |
| 最低制限価格        | 非公開  |           |                     |           |     |
| 最低制限価格を下回った者  |  |           |                     |           |     |
| 契約金額          | ¥14,115,600- (税込)  | 請負率       | 94.92% (※落札金額÷設計金額) |           |     |
| 概要            | 舗装切断工 1式、舗装破碎工 1式、土工 1式<br>舗装工 A=2,224㎡、橋面防水工 1式、区画線工 1式<br>仮設工 1式 |           | 入札日                 | 平成31年1月7日 |     |
| 入札業者名<br>及び金額 | 業者名  | 金額        | 業者名                 | 金額        |     |
|               | 1  | 大東興業(株)   | 13,500,000          | 11        |     |
|               | 2  | だいまつ建設(株) | 13,070,000          | 12        |     |
|               | 3  | (株)北島組    | 13,700,000          | 13        |     |
|               | 4  | 阿波道路(株)   | 13,500,000          | 14        |     |
|               | 5  | 滝建設(株)    | 13,600,000          | 15        |     |
|               | 6  | 相互建設(株)   | 13,640,000          | 16        |     |
|               | 7  | 「以下余白」    |                     | 17        |     |
|               | 8  |           |                     | 18        |     |
|               | 9  |           |                     | 19        |     |
| 10            |  |           | 20                  |           |     |

上記工事等に係る変更契約

|        |  |      |                        |
|--------|--|------|------------------------|
| 変更理由   |  | 概要   |                        |
| 変更契約金額 |  | 変更工期 | 自平成 年 月 日<br>至平成 年 月 日 |