

松茂町工事等閲覧調書

(指名競争入札)

|              |                                    |            |           |                     |           |
|--------------|------------------------------------|------------|-----------|---------------------|-----------|
| 業務番号         | 松子第27号                             | 年度         | 令和元年度(繰越) | 担当課                 | チャレンジ課    |
| 業務名          | 松茂町新交流拠点施設整備工事等施工監理業務              |            |           |                     |           |
| 路線名等         |                                    |            |           |                     |           |
| 業務箇所         | 松茂町広島字三番越10                        |            |           |                     |           |
| 履行期間         | 自 令和2年4月22日<br>至 令和3年3月26日         | 業務種別       |           | 工事監理委託業務            |           |
| 指名理由         | 指名競争入札参加資格審査申請書の提出業者から指名           |            |           |                     |           |
| 落札業者名        | (株)阿波設計事務所 四国支店                    | 所在地        |           | 徳島市昭和町2丁目86番地の1     |           |
| 落札金額         | ¥ 17,000,000- (税抜)                 | 設計金額       |           | ¥ 18,000,000- (税抜)  |           |
| 予定価格         | 非公開                                | 落札率        |           |                     |           |
| 最低制限価格       |                                    |            |           |                     |           |
| 最低制限価格を下回った者 |                                    |            |           |                     |           |
| 契約金額         | ¥ 18,700,000- (税込)                 | 請負率        |           | 94.44% (※落札金額÷設計金額) |           |
| 概要           | 松茂町新交流拠点施設整備工事及び指定避難所浸水対策等工事施工監理業務 |            |           | 入札日                 | 令和2年4月17日 |
| 入札業者名及び金額    | 業 者 名                              | 金 額        | 業 者 名     | 金 額                 |           |
|              | 1 (株)阿波設計事務所                       | 17,000,000 | 11        |                     |           |
|              | 2 (株)宮建築設計                         | 17,350,000 | 12        |                     |           |
|              | 3 (株)四電技術コンサルタント                   | 17,700,000 | 13        |                     |           |
|              | 4 「以下余白」                           |            | 14        |                     |           |
|              | 5                                  |            | 15        |                     |           |
|              | 6                                  |            | 16        |                     |           |
|              | 7                                  |            | 17        |                     |           |
|              | 8                                  |            | 18        |                     |           |
|              | 9                                  |            | 19        |                     |           |
| 10           |                                    | 20         |           |                     |           |

上記工事等に係る変更契約

|        |  |      |                          |
|--------|--|------|--------------------------|
| 変更理由   |  | 概要   |                          |
| 変更契約金額 |  | 変更工期 | 自 令和 年 月 日<br>至 令和 年 月 日 |