

松茂町工事等閲覧調書

(指名競争入札 ・ 随意契約 )

|              |                                        |           |                     |                 |     |
|--------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----|
| 工事番号         | 松建第3097号                               | 年度        | 令和5年度               | 担当課             | 建設課 |
| 工事名          | 松茂15号線外1線舗装改修工事                        |           |                     |                 |     |
| 路線名等         | 笹木野12号線、松茂15号線                         |           |                     |                 |     |
| 工事箇所         | 板野郡松茂町笹木野字八北開拓                         |           |                     |                 |     |
| 工期           | 自 令和 5 年 9 月 30 日<br>至 令和 6 年 2 月 19 日 | 工事種別      | 舗装工事                |                 |     |
| 指名理由         | 松茂町建設工事指名審査委員会により決定した業者から指名            |           |                     |                 |     |
| 落札業者名        | 阿波道路(株)                                | 所在地       | 鳴門市瀬戸町明神字馬越26-1     |                 |     |
| 落札金額         | ¥ 14,400,000- (税抜)                     | 設計金額      | ¥ 15,193,000- (税抜)  |                 |     |
| 予定価格         | 非公開                                    | 落札率       |                     |                 |     |
| 最低制限価格       | 非公開                                    |           |                     |                 |     |
| 最低制限価格を下回った者 |                                        |           |                     |                 |     |
| 契約金額         | ¥ 15,840,000- (税込)                     | 請負率       | 94.78% (※落札金額÷設計金額) |                 |     |
| 概要           | 舗装工 A=2,181㎡、区画線工 1式、仮設工 1式            |           | 入札日                 | 令和 5 年 9 月 26 日 |     |
| 入札業者名及び金額    | 業 者 名                                  | 金 額       | 業 者 名               | 金 額             |     |
|              | 1                                      | だいまつ建設(株) | 15,060,000          | 11              |     |
|              | 2                                      | 大東興業(株)   | 15,000,000          | 12              |     |
|              | 3                                      | (株)北島組    | 15,000,000          | 13              |     |
|              | 4                                      | 阿波道路(株)   | 14,400,000          | 14              |     |
|              | 5                                      | 滝建設(株)    | 15,150,000          | 15              |     |
|              | 6                                      | 「以下余白」    |                     | 16              |     |
|              | 7                                      |           |                     | 17              |     |
|              | 8                                      |           |                     | 18              |     |
|              | 9                                      |           |                     | 19              |     |
| 10           |                                        |           | 20                  |                 |     |

上記工事等に係る変更契約

|        |  |      |                          |
|--------|--|------|--------------------------|
| 変更理由   |  | 概 要  |                          |
| 変更契約金額 |  | 変更工期 | 自 令和 年 月 日<br>至 令和 年 月 日 |