

松茂町工事等閲覧調書

(指名競争入札 ・ 随意契約)

|              |                            |           |                     |     |           |
|--------------|----------------------------|-----------|---------------------|-----|-----------|
| 業務番号         | 松上下第241号                   | 年度        | 令和4年度               | 担当課 | 上下水道課     |
| 業務名          | 松茂町取水施設管理棟更新工事管理業務         |           |                     |     |           |
| 路線名等         |                            |           |                     |     |           |
| 業務箇所         | 松茂町広島                      |           |                     |     |           |
| 履行期間         | 自 令和5年3月6日<br>至 令和5年12月22日 | 業務種別      | 工事管理委託業務            |     |           |
| 指名理由         | 指名競争入札参加資格審査申請書の提出業者から指名   |           |                     |     |           |
| 落札業者名        | (株)宮建築設計                   | 所在地       | 徳島市福島1-5-6          |     |           |
| 落札金額         | ¥ 4,780,000- (税抜)          | 設計金額      | ¥ 5,070,000- (税抜)   |     |           |
| 予定価格         | 非公開                        | 落札率       |                     |     |           |
| 最低制限価格       |                            |           |                     |     |           |
| 最低制限価格を下回った者 |                            |           |                     |     |           |
| 契約金額         | ¥ 5,258,000- (税込)          | 請負率       | 94.28% (※落札金額÷設計金額) |     |           |
| 概要           | 取水施設管理棟更新工事管理業務 一式         |           |                     | 入札日 | 令和5年2月27日 |
| 入札業者名及び金額    | 業者名                        | 金額        | 業者名                 | 金額  |           |
|              | 1 (株)剛建築事務所                | 5,020,000 | 11                  |     |           |
|              | 2 (株)阿波設計事務所               | 5,000,000 | 12                  |     |           |
|              | 3 (株)宮建築設計                 | 4,780,000 | 13                  |     |           |
|              | 4 (株)西田設計                  | 4,970,000 | 14                  |     |           |
|              | 5 「以下余白」                   |           | 15                  |     |           |
|              | 6                          |           | 16                  |     |           |
|              | 7                          |           | 17                  |     |           |
|              | 8                          |           | 18                  |     |           |
|              | 9                          |           | 19                  |     |           |
|              | 10                         |           | 20                  |     |           |

上記工事等に係る変更契約

|        |  |      |                          |
|--------|--|------|--------------------------|
| 変更理由   |  | 概要   |                          |
| 変更契約金額 |  | 変更工期 | 自 令和 年 月 日<br>至 令和 年 月 日 |