

松茂町工事等閲覧調書

(指名競争入札 ・ 随意契約 )

|               |   |           |                     |                 |     |
|---------------|---|-----------|---------------------|-----------------|-----|
| 工事番号          | 松建第3112号  | 年度        | 令和6年度               | 担当課             | 建設課 |
| 工事名           | 長岸31号線舗装工事  |           |                     |                 |     |
| 路線名等          | 長岸31号線  |           |                     |                 |     |
| 工事箇所          | 松茂町長岸   |           |                     |                 |     |
| 工期            | 自 令和 6 年 10 月 12 日<br>至 令和 7 年 3 月 19 日             | 工事種別      | 舗装工事                |                 |     |
| 指名理由          | 松茂町建設工事指名審査委員会により決定した業者から指名                         |           |                     |                 |     |
| 落札業者名         | 大東興業(株)   | 所在地       | 松茂町豊岡字芦田鶴113-6      |                 |     |
| 落札金額          | ¥ 4,680,000- (税抜)                                   | 設計金額      | ¥ 4,946,000- (税抜)   |                 |     |
| 予定価格          | 非公開   | 落札率       |                     |                 |     |
| 最低制限価格        | 非公開   |           |                     |                 |     |
| 最低制限価格を下回った者  |   |           |                     |                 |     |
| 契約金額          | ¥ 5,148,000- (税込)                                   | 請負率       | 94.62% (※落札金額÷設計金額) |                 |     |
| 概要            | 土工:一式、構造物撤去工:一式、舗装工:A=323㎡、<br>雑工:一式、区画線工:一式、仮設工:一式 |           | 入札日                 | 令和 6 年 10 月 8 日 |     |
| 入札業者名<br>及び金額 | 業 者 名   | 金 額       | 業 者 名               | 金 額             |     |
|               | 1   | だいまつ建設(株) | 4,930,000           | 11              |     |
|               | 2   | 大東興業(株)   | 4,680,000           | 12              |     |
|               | 3   | (株)北島組    | 4,920,000           | 13              |     |
|               | 4   | 阿波道路(株)   | 4,890,000           | 14              |     |
|               | 5   | 滝建設(株)    | 4,880,000           | 15              |     |
|               | 6   | 「以下余白」    |                     | 16              |     |
|               | 7   |           |                     | 17              |     |
|               | 8   |           |                     | 18              |     |
|               | 9   |           |                     | 19              |     |
| 10            |   |           | 20                  |                 |     |

上記工事等に係る変更契約

|        |  |      |                          |
|--------|--|------|--------------------------|
| 変更理由   |  | 概要   |                          |
| 変更契約金額 |  | 変更工期 | 自 令和 年 月 日<br>至 令和 年 月 日 |