

松茂町工事等閲覧調書

( 指名競争入札 ・ 随意契約 )

|               |                                                                                                                   |           |                     |                |       |     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|-------|-----|
| 工 事 番 号       | 松建第2131号                                                                                                          | 年度        | 令和7年度               | 担当課            | 建設課   |     |
| 工 事 名         | 広島14号線外5線舗装工事                                                                                                     |           |                     |                |       |     |
| 路 線 名 等       | 広島14号線・広島11号線・松茂17号線・向喜来9号線・松茂6号線・満穂5号線                                                                           |           |                     |                |       |     |
| 工 事 箇 所       | 松茂町広島字一番越外                                                                                                        |           |                     |                |       |     |
| 工 期           | 自 令和 7 年 7 月 8 日<br>至 令和 7 年 11 月 28 日                                                                            | 工 事 種 別   | 舗装工事                |                |       |     |
| 指 名 理 由       | 松茂町建設工事指名審査委員会により決定した業者から指名                                                                                       |           |                     |                |       |     |
| 落札業者名         | だいまつ建設(株)                                                                                                         | 所 在 地     | 徳島市北山町銭亀坂7-2        |                |       |     |
| 落 札 金 額       | ¥ 7,460,000- (税抜)                                                                                                 | 設 計 金 額   | ¥ 7,858,000- (税抜)   |                |       |     |
| 予 定 価 格       | ¥ 7,858,000- (税抜)                                                                                                 | 落 札 率     | 94.94% (※落札金額÷予定価格) |                |       |     |
| 最低制限価格        | ¥ 7,047,000- (税抜)                                                                                                 |           |                     |                |       |     |
| 最低制限価格を下回った者  |                                                                                                                   |           |                     |                |       |     |
| 契 約 金 額       | ¥ 8,206,000- (税込)                                                                                                 | 請 負 率     | 94.94% (※落札金額÷設計金額) |                |       |     |
| 概要            | 広島14号線外1線:舗装工 A=563㎡、区画線工 1式 松茂17号線:舗装工 A=173㎡<br>向喜来9号線外1線:舗装工 A=505㎡ 区画線工 1式 満穂5号線:舗装工 A=420㎡ 区画線工 1式<br>仮設工 1式 |           | 入札日                 | 令和 7 年 7 月 1 日 |       |     |
| 入札業者名<br>及び金額 | 業 者 名                                                                                                             |           | 金 額                 |                | 業 者 名 | 金 額 |
|               | 1                                                                                                                 | だいまつ建設(株) | 7,460,000           | 11             |       |     |
|               | 2                                                                                                                 | 大東興業(株)   | 7,800,000           | 12             |       |     |
|               | 3                                                                                                                 | (株)北島組    | 7,800,000           | 13             |       |     |
|               | 4                                                                                                                 | 阿波道路(株)   | 7,750,000           | 14             |       |     |
|               | 5                                                                                                                 | 滝建設(株)    | 7,800,000           | 15             |       |     |
|               | 6                                                                                                                 | 「以下余白」    |                     | 16             |       |     |
|               | 7                                                                                                                 |           |                     | 17             |       |     |
|               | 8                                                                                                                 |           |                     | 18             |       |     |
|               | 9                                                                                                                 |           |                     | 19             |       |     |
|               | 10                                                                                                                |           |                     | 20             |       |     |

上記工事等に係る変更契約

|         |  |      |                          |
|---------|--|------|--------------------------|
| 変 更 理 由 |  | 概 要  |                          |
| 変更契約金額  |  | 変更工期 | 自 令和 年 月 日<br>至 令和 年 月 日 |