

松茂町工事等閲覧調書

（指名競争入札 ・ 随意契約 ）

|              |                                          |             |                     |       |                 |     |
|--------------|------------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----------------|-----|
| 業 務 番 号      | 松住第1285号                                 | 年度          | 令和8年度               | 担当課   | 住民課             |     |
| 委託業務名        | 松茂町保健相談センター空調等改修工事監理委託業務                 |             |                     |       |                 |     |
| 路 線 名 等      |                                          |             |                     |       |                 |     |
| 委託業務箇所       | 松茂町広島字三番越2番地2                            |             |                     |       |                 |     |
| 履 行 期 間      | 自 令和 8 年 10 月 14 日<br>至 令和 10 年 2 月 29 日 | 業 務 種 別     |                     | 監理業務  |                 |     |
| 指 名 理 由      | 指名競争入札参加資格申請書の提出業者から指名                   |             |                     |       |                 |     |
| 落札業者名        | 株式会社阿波設計事務所                              | 所 在 地       | 徳島市昭和町二丁目86番地の1     |       |                 |     |
| 落 札 金 額      | ¥ 6,100,000- (税抜)                        | 設 計 金 額     | ¥ 6,510,000- (税抜)   |       |                 |     |
| 予 定 価 格      | ¥ 6,510,000- (税抜)                        | 落 札 率       | 93.70%              |       |                 |     |
| 最低制限価格       |                                          |             |                     |       |                 |     |
| 最低制限価格を下回った者 |                                          |             |                     |       |                 |     |
| 契 約 金 額      | ¥ 6,710,000- (税込)                        | 請 負 率       | 93.70% (※落札金額÷設計金額) |       |                 |     |
| 概要           | 松茂町保健相談センター空調等改修工事及び防災工事施工監理業務 一式        |             |                     | 入 札 日 | 令和 8 年 10 月 9 日 |     |
| 入札業者名及び金額    | 業 者 名                                    |             | 金 額                 | 業 者 名 |                 | 金 額 |
|              | 1                                        | 株式会社宮建築設計   | ¥6,500,000-         | 11    |                 |     |
|              | 2                                        | 株式会社阿波設計事務所 | ¥6,100,000-         | 12    |                 |     |
|              | 3                                        | 株式会社西田設計    | ¥6,450,000-         | 13    |                 |     |
|              | 4                                        | 株式会社剛建築事務所  | ¥6,500,000-         | 14    |                 |     |
|              | 5                                        | 株式会社川建設計    | ¥6,500,000-         | 15    |                 |     |
|              | 6                                        | 「以下余白」      |                     | 16    |                 |     |
|              | 7                                        |             |                     | 17    |                 |     |
|              | 8                                        |             |                     | 18    |                 |     |
|              | 9                                        |             |                     | 19    |                 |     |
| 10           |                                          |             | 20                  |       |                 |     |

上記工事等に係る変更契約

|         |  |      |                          |
|---------|--|------|--------------------------|
| 変 更 理 由 |  | 概 要  |                          |
| 変更契約金額  |  | 変更工期 | 自 令和 年 月 日<br>至 令和 年 月 日 |